

Zmluva o dielo na stavebné práce č. 1
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: MBM-GROUP, a.s.

Adresa sídla spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

DIČ: 2022337548

IČ DPH: SK2022337548

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo účtu: 115625/3000

IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva

Tel: 0903 841 547

E-mail: technicke@mbmgroup.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vl.č. 10582/L
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov: COMORRA SERVIS

Sídlo: Športová 1, 945 01 Komárno

Štatutárny zástupca: Ing. Bohumír Kóna – riaditeľ spoločnosti

IČO: 44 19 17 58

DIČ: 20 20 40 10 75

IČ DPH: SK20 20 40 10 75

E-mail: comorra.servis@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“**

1. Logický celok: **„Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne“**

Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 34998 - WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2019 zo dňa 10.12.2019.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)**“¹. Logický celok: „**Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne**“ v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).
- 3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
- 3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že má štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.
- 3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cen u diela.
- 3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku ~~zmeny~~ podstatnej zmeny projektu.

3.10 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. **Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto realizácie stavebných prác: v zastavanom území mesta Komárno, na ulici Petőfiho a pri jestvujúcej zastávke pri parku M. R. Štefánika.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 6 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, formou písomného dodatku v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 16 919,39 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 3 383,88 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 20 303,27 eur

(slovom Dvadsaťtisícristotri 27/100 eur)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná dvoma faktúrami a to: po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 50% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatel'a a zhotovitel'a. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávatel'a.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi druhú faktúru, konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávatel'ovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotovitel'a bez väd a nedorobkov.
- 6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávatel'om, na zhotovitel'om vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotovitel'a zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
- 6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatel'a.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotovitel'a vystavenej objednávatel'om za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávatel'a s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
- 6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávatel'a zhotovitel'ovi.
- 6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávatel'ovi.

VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
- 8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázat zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

9.5 Tretia osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťňu zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto

zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

10.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnemu obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať prácu má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,

i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní

j) ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, tretou osobou, ktorá sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom **je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú

a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky

Príloha č. 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

V KOMÁRNE, dňa 30.9.2020

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

V Námestove, dňa

MBM-GROUP, a.s.

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519 ①

.....
MBM-GROUP, a.s.

Alena Nováková, preds. predstavenstva

SÚŤAŽNÁ PONUKA**Návrh na plnenie kritérií****„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“****1. Logický celok: „Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne“**Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti: MBM-GROUP, a.s.
Adresa sídla spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Tel: 0903 841 547
E-mail: technicke@mbmgroup.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10582/L

Kritérium:	Celková cena bez DPH:	DPH	Celková cena s DPH:	Váha kritéria:
Celková cena za predmet zákazky konečný súčet z Výkazu výmer	16 919,39 EUR	3 383,88 EUR	20 303,27 EUR	
				100 %

Dátum:

Podpis:

Alena Nováková
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

2 - SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R Šefánika)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 004,78

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 004,78

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 200,96

Cena s DPH

v EUR

13 205,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mbm-group a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

2 - SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R Šefánika)

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Dátum:

17. 1. 2020

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	11 004,78
1 - Zemné práce	11 004,78
2 - Zakladanie	3 666,69
5 - Komunikácie	14,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 468,94
	3 854,60


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

ROZPOČET

Stavba:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

2 - SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R Šefánika)

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Dátum:

17. 1. 2020

Projektant:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 004,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 004,78

D 1

Zemné práce

3 666,69

1	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	102,100	12,10	1 235,41
2	K	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	102,100	4,25	433,93
3	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	49,600	2,18	108,13
4	K	13121-1101	Hĺbenie jám, rýh hornine 3 ručne	m3	26,300	45,20	1 188,76
5	K	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny	m3	26,300	1,59	41,82
6	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	26,300	8,47	222,76
7	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	26,300	4,90	128,87
8	K	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - spolu 20km	m3	263,000	0,49	128,87
9	K	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,300	5,76	151,49
10	K	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	m3	26,300	0,46	12,10
11	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	97,000	0,15	14,55

D 2

Zakladanie

14,55

12	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	97,000	0,15	14,55
----	---	------------	--	----	--------	------	-------

D 5

Komunikácie

3 468,94

13	K	56480-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 40 mm	m2	91,600	1,29	118,16
14	K	56483-1111	Podklad zhutnený zo štrkodrtie fr. 8-16mm, hr. 80-100 mm	m2	91,600	2,94	269,30
15	K	56485-1111	Podklad zhutnený zo štrkodrtie fr. 16-32mm, hr. 100-150 mm	m2	97,000	3,98	386,06
16	K	58213-7120	Kryt cementobetónový autobusových zástavok so šmykovými tržmi, metličková úprava, hr. 200 mm	m2	5,400	38,25	206,55
17	K	59621-1130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov, vrátane hutnenia a výplne škár hr. 60 mm	m2	81,500	11,00	896,50
18	M	592 450001	Dlažba betónová CITYTOP 100/100/60mm - farba čierna	m2	81,500	12,46	1 015,49
19	K	59621-1201	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich, vrátane hutnenia a výplne škár - varovný pás	m2	8,800	13,71	120,65
20	M	592 450011	Dlažba betónová pre nevidiacich 200x200x80mm - červené polgulovité výstupky	m2	8,800	26,40	232,32
21	K	59621-1202	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich, vrátane hutnenia a výplne škár - signálny pás	m2	1,300	11,00	14,30
22	M	592 450012	Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková 400x400x80mm - sivá	m2	1,300	25,30	32,89
23	K	59691-1191	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr. 60 mm	m2	91,600	0,76	69,62
24	K	59914-1112	Pružná zálievka škár živичnou zálievkou	m	51,000	2,10	107,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 854,60

25	K	91311-1110	Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	súbor	1,000	200,00	200,00
26	K	91392-1130	Obnova zástavkového označníka	kus	1,000	300,00	300,00
27	K	91570-1111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy, farba žltá - BUS	m2	2,000	17,82	35,64
28	K	91570-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových	m2	2,000	0,20	0,40
29	K	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 125 mm - farba žltá	m	52,000	0,80	41,60

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 125 mm	m	52,000	0,25	13,00
K	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	52,000	0,25	13,00
K	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody	m2	2,000	2,10	4,20
K	91631-1111	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,600	10,16	148,34
M	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	kus	14,600	6,90	100,74
K	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. kamen. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	10,16	101,60
M	583 803030	Obrubník kamenný nový	m	4,000	25,00	100,00
M	583 803031	Obrubník kamenný pôvodný vybúraný	m	6,000	1,00	6,00
K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,000	5,09	127,25
M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	25,000	1,76	44,00
K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	4,800	90,76	435,65
K	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	43,800	2,63	115,19
K	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	43,800	15,00	657,00
K	93853-3111	Čistenie povrchu tlakovou vodou - vodorovné dopravné značenie	m2	33,000	2,19	72,27
K	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	m	6,000	1,07	6,42
K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,050	1,90	89,40
K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	t	941,000	0,19	178,79
K	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	47,050	0,45	21,17
K	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	47,050	8,00	376,40
K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	26,300	10,00	263,00
K	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	95,852	4,21	403,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

1 - SO-01 Autobusová zastávka 01 (Ulica Petofiho)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 914,61

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 914,61

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 182,92

Cena s DPH

v EUR

7 097,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

1 - SO-01 Autobusová zastávka 01 (Ulica Petofiho)

Miesto:

Objednávateľ: COMORRA SERVIS
Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Dátum: 17. 1. 2020

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 914,61
1 - Zemné práce	5 895,61
2 - Zakladanie	545,30
5 - Komunikácie	54,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	764,95
99 - Presun hmôt HSV	4 439,09
	91,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	19,00


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

ROZPOČET

Návrh:

1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Objekt:

1 - SO-01 Autobusová zastávka 01 (Ulica Petofiho)

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 914,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 895,61

D 1

Zemné práce

545,30

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	20,400	4,25	86,70
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,400	15,74	321,10
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,000	35,00	70,00
4	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,000	8,47	16,94
5	K	162401212	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	2,000	4,90	9,80
6	K	162501213	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 18 km)	m3	36,000	0,49	17,64
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,36	0,72
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,800	8,00	22,40

D 2

Zakladanie

54,95

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,400	0,23	4,69
10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,100	40,97	4,10
11	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,300	78,40	23,52
12	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,000	17,25	17,25
13	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,000	5,39	5,39

D 5

Komunikácie

764,95

14	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	3,16	47,40
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-30 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	20,400	5,80	118,32
16	K	582137111	Kryt cementobetónový s klznými trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	5,400	38,25	206,55
17	K	582137111.0	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky - príplatok za vytvorenie spádu	m2	5,400	3,40	18,36
18	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitém zhutnením všetkých tvarov okrem maloformátovej dlažby plochy do 20 m2	m2	15,000	13,01	195,15
M		5921952010	Betónová dlažba pre nevidiacich výčnelkami 20x20x6 cm, farba červená	m2	2,000	19,52	39,04
M		5921952030	Betónová dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6 cm, farba červená	m2	1,700	19,52	33,18
M		5921952270	Betónová dlažba normál hr. 6 cm, farba sivá	m2	11,500	9,30	106,95

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 439,09

K		917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,800	9,79	66,57
M		5921954540	Obrubník cestný betónový 100x26x15 cm, farba sivá	ks	5,050	6,90	34,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5921954510	Obrubník cestný betónový 100x20x26/15 cm prechodový, farba sivá	ks	2,000	13,20	26,40
25	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,000	100,87	100,87
26	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	19,600	2,63	51,55
27	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	19,600	15,00	294,00
28	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	1,000	22,96	22,96
29	M	553816.1	Odpadkový kôš opláštený drevenými lamelami - objem 55 l, pôdorys kruhový, bez strieškv	ks	1,000	109,89	109,89
30	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	24,51	24,51
31	M	553816.3	Parková lavička dl. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom, sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	1,000	398,71	398,71
32	K	936941104	Osadenie zástavkového prístrešku s plochou strechou z polykarbonátu - do betónových pätiiek	ks	1,000	296,88	296,88
33	M	553816.2	Zástavkový prístrešok 4305x1900 mm - LARA 2.B (fy ABRIS)	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
34	K	93694.0	Obnova zástavkového označovníka	ks	1,000	300,00	300,00
35	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,282	1,90	15,74
36	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	157,358	0,19	29,90
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 , ostatné	t	8,282	8,00	66,26
D 99 Presun hmôt HSV							91,32
38	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,691	4,21	91,32
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							19,00
39	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiazne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - práce žeriavom	hod	2,000	9,50	19,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020/007

Stavba: 1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

KSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 1. 2020

IČO: 44191758

IČ DPH:

IČO: 36740519

IČ DPH: SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 919,39

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
16 919,39

Výška dane
0,00
3 383,88

Cena s DPH

v

EUR

20 303,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020/007

Stavba: 1. Logický celok - Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ: COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		16 919,39	20 303,27
1	SO-01 Autobusová zastávka 01 (Ulica Petofiho)	5 914,61	7 097,53
2	SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R Šefánika)	11 004,78	13 205,74


MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Harmonogram stavby

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komárnom (HU)
1. Logický celok: " Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne "

Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Námestovo

stavba:

mesiac tyždeň v poradí	Doba výstavby											
	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
popis činnosti												
SO-01 Autobusová zástavba 01(Ulica Petofho)												
výčistenie												
vykopy												
patky												
betonáže nabeh												
obrubníky												
navozy z hutnením												
zamková dlatba												
zasypy												
montáž zástavky												
montáž lavičky + koš												
SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R. Štefanika)												
dopravné značenie												
výčistenie												
rezanie												
vývoz - odvoz												
oprotienka												
betonáže nabehov												
dosledy - hutnenie												
zamková dlatby												
dosťastovanie špar												
bus pruh malovanie												
výčistenie staveniska												
odovzdanie stavby												

V Námestove:

22.6.2020

Alena Nováková

NBN-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

predseda predstavenstva

Názov predmetu zákazky:

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

Obchodné meno uchádzača: **MBM - GROUP, a. s.**

IČO: 36 740 519

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Bez subdodávateľov		

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

.....
Alena Nováková, predseda predstavenstva

Dodatok k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608

uzatvorenej v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**

so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,

číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln

Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277

IČO: DE815374655

Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Akihiko Ikeno
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:**MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)**, so

sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 773 169

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

a

Poistník: **MBM-GROUP, a.s.**

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

IČ DPH: SK2022337548



Číslo klienta: 0256

Druh poistenia:	poistenie zodpovednosti	Ročné poistné	EUR 7.120,00
Dodatok č.:	2	Daň z poistenia:	EUR 569,60
Začiatok účinnosti dodatku:	07.11.2019, 00:00 hod.	Spolu k úhrade:	EUR 7.689,60
Dĺžka poistného obdobia:	12 mesiacov	Doplatok poistného:	podľa bodu 7.2.
Koniec poistného obdobia:	21.03.2020, 24:00 hod.	Následná splátka poistného:	podľa bodu 7.3.
		Dátum vystavenia:	06.11.2019
		Splatnosť poistného:	
Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.		Poistné splátky sú splatné podľa príslušných faktúr vystavených poisťovateľom.	


Rozsah a obsah tejto poistnej zmluvy je uvedený v prílohe, ktorá tvorí spolu s príslušnými poistnými podmienkami a osobitnými dojednaniami nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Dôvod vyhotovenia:

Dôvodom vyhotovenia predmetného dodatku k tejto poistnej zmluve je úprava poistnej sumy a následná úprava poistného tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto dodatku.

MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel:
Po, vložka č. 2110/B
Mgr. Radovan Figura
vedúci organizačnej zložky
Ing. Vladimír Galanda
underwriter**MBM-GROUP, a.s.**
Zapísaná v Obchodnom Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č.: 10582/L

v Námestove dňa 06.11.2019


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Pečiatka a podpis

Mgr. Nikolaus - Martin Przybyla - predseda predstavenstva

Harmonogram stavby

Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Námestovo

stavba:

1. Logický celok: " Umiestnenie prístreškov autobusových zástavok v Komárne"

verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

Zlepšenie cezhraničnej

	mesiac	F E B R U A R										M A R E C				A P R I L		
		Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň	Týdeň
	popis činnosti	tyždeň v poradí	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
SO-01 Autobusová zástavba 01.(Ulica Petoľho)																		
vyráženie																		
výkopy																		
páky																		
betonáže nábeh																		
obrubníky																		
navozy z hutrením																		
zankova diaľba																		
zastpy																		
montáž zástavky																		
montáž lavičky + koš																		
SO 04 Stavebné úpravy jestvujúcej autobusovej zástavky (park M.R. Štefánika)																		
dopravné značenie																		
vyráženie																		
rezanie																		
výkopy + odvoz																		
obrubníky																		
betonáže nábehov																		
dosypy + hutrenie																		
zankova diaľby																		
dosafinovanie špar																		
bus pruh maľovanie																		
vyčistenie staveniska																		
odovzdanie stavby																		

Alena Nováková
predseda predstavenstva