

Zmluva o dielo na stavebné práce č. 3
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: MBM-GROUP, a.s.

Adresa sídla spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

DIČ: 2022337548

IČ DPH: SK2022337548

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Číslo účtu: 115625/3000

IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva

Tel: 0903 841 547

E-mail: technicke@mbmgroup.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vl.č. 10582/L

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov: COMORRA SERVIS

Sídlo: Športová 1, 945 01 Komárno

Štatutárny zástupca: Ing. Bohumír Kóna – riaditeľ spoločnosti

IČO: 44 19 17 58

DIČ: 20 20 40 10 75

IČ DPH: SK20 20 40 10 75

E-mail: comorra.servis@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)**“ 3. Logický celok: „**Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 34998, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2019 zo dňa 10.12.2019.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)**“ 3. Logický celok: „**Obnova autobusovej stanice na Kollátovej ulici v Komárne**“ v súlade s Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že má štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. **Schválenie zákazky v rámci**

kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miesto realizácie stavebných prác: k.ú. Komárno, Košická ulica, LV č. 6434, číslo parcely: 7331/10
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 6 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, formou písomného dodatku v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 107 972,54 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 21 594,51 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 129 567,05 eur

(slovom Jednostodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatšesťdesiat 05/100 eur)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná dvoma faktúrami a to: po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 50% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou

objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi druhú faktúru, konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa bez väd a nedorobkov.

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich vhodnosť vlastností diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za určenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd satieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

7.9 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 6 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej

banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázat' zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat' oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

9.5 Tretia osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poisťného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

10.10 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý

predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára (prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich odovzdania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínu uvedenému v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
- i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní
- j) ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, treťou osobou, ktorá sa zaviazala poskytnúť uhládzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, o ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo šprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom **je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky

Príloha č. 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

30 09 2020

V KOMÁRNE, dňa.....

V Námestove, dňa

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

MBM-GROUP, a.s.

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

MBM-GROUP, a.s.

Alena Nováková, preds. predstavenstva

SÚŤAŽNÁ PONUKA**Návrh na plnenie kritérií****„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)“****3. Logický celok: „Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne“****Základné údaje uchádzača:**

Obchodné meno spoločnosti: MBM-GROUP, a.s.
Adresa sídla spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Tel: 0903 841 547
E-mail: technicke@mbmgroup.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10582/L

Kritérium:	Celková cena bez DPH:	DPH	Celková cena s DPH:	Váha kritéria:
Celková cena za predmet zákazky konečný súčet z Výkazu výmer	107 972,54 EUR	21 594,51 EUR	129 567,05 EUR	
				100 %

Dátum:

Podpis:

Alena Nováková
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

stavba:

Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Námestovo		Doba realizácie 6 mesiacov																								
mesiac	tyždeň tyždeň v sérii	1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac			4. mesiac			5. mesiac			6. mesiac									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Zástavka - prístrešok 01, 02, 03, 04, 05																										
popis činnosti																										
demonťaz starého mobiliaru + svetlá																										
demonťaz rýn a zvodov																										
demonťaz strechy																										
montáž a demonťaz lezenia																										
malovanie konštrukcie																										
zváranie a úprava ok na strechu																										
dovoz a usadenie kober																										
dovoz a usadenie mobiliaru																										
vykáženie a odovzdanie stavby																										

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020/007
Stavba: 3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 1. 2020

IČO: 44191758
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

107 972,54

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	107 972,54	21 594,51

Cena s DPH

v

EUR

129 567,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

mbm-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: 2020/007

Návrh: 3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt: Dátum: 17. 1. 2020

Národný projekt: COMORRA SERVIS

Projektant:

Projektovateľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		107 972,54	129 567,05
BO-01	Zastávka - prístrešok 01	16 532,19	19 838,63
BO-02	Zastávka - prístrešok 02	17 969,96	21 563,95
BO-03	Zastávka - prístrešok 03	32 612,03	39 134,44
BO-04	Zastávka - prístrešok 04	24 326,17	29 191,40
BO-05	Zastávka - prístrešok 05	16 532,19	19 838,63


MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-01 - Zastávka - prístrešok 01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 532,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 532,19	20,00%	3 306,44

Cena s DPH

v EUR

19 838,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-01 - Zastávka - prístrešok 01

Mesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 532,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 720,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 701,46

99 - Presun hmôt HSV

19,23

PSV - Práce a dodávky PSV

14 612,00

764 - Konštrukcie klampiarske

2 224,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 213,85

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 174,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

199,50


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

ROZPOČET

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-01 - Zastávka - prístrešok 01

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 532,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 720,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 701,46

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	2,000	22,96	45,92
2	M	553816.1	Odpadkový kôš opláštený drevenými lamelami - objem 55 l. pôdorys štvorcový. bez strieškov	ks	2,000	218,40	436,80
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	24,51	49,02
4	M	553816.3	Parková lavička dĺ. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom. sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	2,000	388,08	776,16
5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000	1,57	188,40
6	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	90,000	1,76	158,40
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,015	1,90	5,73
8	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	57,285	0,19	10,88
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,015	10,00	30,15

D 99 Presun hmôt HSV 19,23

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,654	29,40	19,23
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 612,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 224,05

11	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	120,400	13,80	1 661,52
12	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	120,400	0,47	56,59
13	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	8,000	12,64	101,12
14	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,21	9,68
15	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	22,000	16,46	362,12
16	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	0,81	17,82
17	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,361	42,10	15,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 11 213,85

18	K	767134804	Demontáž obloženia stien polykarbonátom - skrutkovaním, -0,00900 t	m2	9,600	2,35	22,56
19	K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	322,500	10,00	3 225,00
20	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	338,600	11,00	3 724,60
21	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - prísľušnosť	m2	338,600	6,50	2 200,90
22	K	767392804	Demontáž krytín striech z polykarbonátu - skrutkovaných, -0,00700t	m2	322,500	2,80	903,00
23	K	767424104	Montáž opláštenia stien polykarbonátom - na oceľovú konštrukciu	m2	9,600	6,28	60,29
24	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	10,100	11,00	111,10

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	10,100	6,50	65,65
K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	404,000	0,67	270,68
M	1332093300	Tyč oceľová plochá š. 60xhr. 6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,404	970,00	391,88
K	767996801	Demontáž drobných kovových prvkov a vysrávky porušeného podkladu po ich dmtž	súb	1,000	200,00	200,00
K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,412	27,05	38,19
D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 174,10
K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - odhad, bude upresnené podľa skutočnosti	m2	115,000	1,26	144,90
K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	137,000	4,98	682,26
K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	137,000	1,97	269,89
K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	115,000	0,67	77,05
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				199,50
K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - úprava stávajúcich prvkov drobnej architektúry	hod	21,000	9,50	199,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-02 - Zastávka - prístrešok 02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 969,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 969,96	20,00%	3 593,99

Cena s DPH

v EUR

21 563,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-02 - Zastávka - prístrešok 02

Mesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	17 969,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 939,23
99 - Presun hmôt HSV	19,23
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	2 224,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 413,85
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 174,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	199,50

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

SO-02 - Zastávka - prístrešok 02

Dátum: 17. 1. 2020

Projektant:

Spracovateľ:

COMORRA SERVIS

MBM- GROUP, a.s

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Klady z rozpočtu						17 969,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 969,96
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 939,23
K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	2,000	22,96	45,92
M	553816.1	Odpadkový kôš opláštený drevenými lamelami - obíem 55 l. pôdorys štvorcový. bez strieškv	ks	2,000	218,40	436,80
K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	24,51	122,55
M	553816.3	Parková lavička dĺ. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom. sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	5,000	388,08	1 940,40
K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000	1,57	188,40
K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	90,000	1,76	158,40
K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,015	1,90	5,73
K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	57,285	0,19	10,88
K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,015	10,00	30,15
D	99	Presun hmôt HSV				19,23
K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,654	29,40	19,23
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D	764	Konštrukcie klampiarske				2 224,05
K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	120,400	13,80	1 661,52
K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0,00330t	m	120,400	0,47	56,59
K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	8,000	12,64	101,12
K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,21	9,68
K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	22,000	16,46	362,12
K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	0,81	17,82
K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,361	42,10	15,20
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 413,85
K	767134804	Demontáž obloženia stien polykarbonátom - skrutkovaním, -0,00900 t	m2	9,600	2,35	22,56
K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	322,500	10,00	3 225,00
M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	338,600	11,00	3 724,60
M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	338,600	6,50	2 200,90
K	767392804	Demontáž krytín striech z polykarbonátu - skrutkovaných, -0,00700t	m2	322,500	2,80	903,00
K	767424104	Montáž opláštenia stien polykarbonátom - na oceľovú konštrukciu	m2	9,600	6,28	60,29
M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	10,100	11,00	111,10

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0038008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	10,100	6,50	65,65
707995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	404,000	0,67	270,68
1332093300	Tyč oceľová plochá š.60xh.6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,404	970,00	391,88
707996801	Demontáž jestvujúcich lavičiek 4ks a vysprávka porušeného podkladu po ich dmtž	súb	1,000	400,00	400,00
008767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,412	27,05	38,19
783	Dokončovacie práce - nátery				1 174,10
783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - odhad, bude upresnené podľa skutočnosti	m2	115,000	1,26	144,90
783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	137,000	4,98	682,26
783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	137,000	1,97	269,89
783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	115,000	0,67	77,05
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				199,50
K HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - úprava stávajúcich prvkov drobnej architektúry	hod	21,000	9,50	199,50

PRÍLOHA LIST ROZPOČTU

Objekt:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

BO-03 - Zastávka - prístrešok 03

KBO:

Mesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 612,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 612,03	20,00%	6 522,41

Cena s DPH

v EUR

39 134,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

APITULÁCIA ROZPOČTU

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

SO-03 - Zastávka - prístrešok 03

Náväť: COMORRA SERVIS
Viteľ: MBM- GROUP, a.s

Dátum: 17. 1. 2020
Projektant:
Spracovateľ:

Popis

Cena celkom [EUR]

Príklady z rozpočtu

	32 612,03
HSV - Práce a dodávky HSV	4 772,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 737,59
99 - Presun hmôt HSV	35,37
PSV - Práce a dodávky PSV	27 487,57
764 - Konštrukcie klampiarske	4 146,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 150,36
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 190,68
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	351,50



MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-03 - Zastávka - prístrešok 03

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 612,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 772,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 737,59

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	3,000	22,96	68,88
2	M	553816.1	Odpadkový kôš opláštený drevenými lamelami - objem 55 l. pôdorys štvorcový, bez strieškov	ks	3,000	218,40	655,20
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	8,000	24,51	196,08
4	M	553816.3	Parková lavička dl. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom, sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	8,000	388,08	3 104,64
5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	228,000	1,57	357,96
6	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	152,000	1,76	267,52
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,629	1,90	10,70
8	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	106,951	0,19	20,32
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,629	10,00	56,29

D 99

Presun hmôt HSV

35,37

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,203	29,40	35,37
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 487,57

D 764

Konštrukcie klampiarske

4 146,53

11	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	228,400	13,80	3 151,92
12	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	228,400	0,47	107,35
13	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	14,000	12,64	176,96
14	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	14,000	1,21	16,94
15	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,500	16,46	633,71
16	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	38,500	0,81	31,19
17	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,676	42,10	28,46

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

21 150,36

18	K	767134804	Demontáž obloženia stien polykarbonátom - skrutkovaním, -0,00900 t	m2	9,600	2,35	22,56
19	K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	612,000	10,00	6 120,00
20	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	642,600	11,00	7 068,60
21	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	642,600	6,50	4 176,90
22	K	767392804	Demontáž krytín striech z polykarbonátu - skrutkovaných, -0,00700t	m2	612,000	2,80	1 713,60
23	K	767424104	Montáž opláštenia stien polykarbonátom - na oceľovú konštrukciu	m2	9,600	6,28	60,29
24	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	10,100	11,00	111,10

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	10,100	6,50	65,65
K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	756,000	0,67	506,52
M	1332093300	Tyč oceľová plochá š.60xhr.6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,756	970,00	733,32
K	767996801	Demontáž jestvujúcich lavičiek 5ks a vysprávka porušeného podkladu po ich dmtž	súb	1,000	500,00	500,00
K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,655	27,05	71,82
D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 190,68
K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - odhad, bude upresnené podľa skutočnosti	m2	215,000	1,26	270,90
K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	255,500	4,98	1 272,39
K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	255,500	1,97	503,34
K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	215,000	0,67	144,05
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				351,50
K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - úprava stávajúcich prvkov drobnej architektúry	hod	37,000	9,50	351,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-04 - Zastávka - prístrešok 04

KSO:

Mesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 326,17

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	24 326,17	20,00%	4 865,23

Cena s DPH

v EUR

29 191,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Projekt:

SO-04 - Zastávka - prístrešok 04

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Prípraviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	24 326,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 755,91
99 - Presun hmôt HSV	3 728,69
	27,22
PSV - Práce a dodávky PSV	20 272,91
764 - Konštrukcie klampiarske	3 037,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 696,62
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 538,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	297,35


MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

Objekt:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Projekt:

SO-04 - Zastávka - prístrešok 04

Stavba:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Projektovateľ:

MBM- GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 326,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 755,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 728,69

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	3,000	22,96	68,88
2	M	553816.1	Odpadkový kôš oplástený drevenými lamelami - objem 55 l. pôdorys štvorcový. bez strieškov	ks	3,000	218,40	655,20
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	6,000	24,51	147,06
4	M	553816.3	Parková lavička dl. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom. sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	6,000	388,08	2 328,48
5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	168,000	1,57	263,76
6	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	114,000	1,76	200,64
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,170	1,90	7,92
8	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	79,230	0,19	15,05
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,170	10,00	41,70

D 99 Presun hmôt HSV 27,22

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,926	29,40	27,22
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 20 272,91

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 037,34

11	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	168,400	13,80	2 323,92
12	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm. -0,00330t	m	168,400	0,47	79,15
13	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	10,000	12,64	126,40
14	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	1,21	12,10
15	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	27,500	16,46	452,65
16	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	27,500	0,81	22,28
17	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,495	42,10	20,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 696,62

18	K	767134804	Demontáž obloženia stien polykarbonátom - skrutkovaním, -0,00900 t	m2	9,600	2,35	22,56
19	K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	451,100	10,00	4 511,00
20	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	473,700	11,00	5 210,70
21	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	473,700	6,50	3 079,05
22	K	767392804	Demontáž krytín striech z polykarbonátu - skrutkovaných, -0,00700t	m2	451,100	2,80	1 263,08
23	K	767424104	Montáž oplástenia stien polykarbonátom - na oceľovú konštrukciu	m2	9,600	6,28	60,29
24	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	10,100	11,00	111,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	10,100	6,50	65,65
26	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	561,000	0,67	375,87
27	M	1332093300	Tyč oceľová plochá š.60xhr.6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,561	970,00	544,17
28	K	767996801	Demontáž jestvujúcich lavičiek 4ks a vysprávka porušeného podkladu po ich dmtž	súb	1,000	400,00	400,00
29	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,965	27,05	53,15
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 538,95
30	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - odhad, bude upresnené podľa skutočnosti	m2	160,000	1,26	201,60
31	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	177,000	4,98	881,46
32	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	177,000	1,97	348,69
33	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	160,000	0,67	107,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				297,35
34	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - úprava stávajúcich prvkov drobnej architektúry	hod	31,300	9,50	297,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-05 - Zastávka - prístrešok 05

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 1. 2020

IČO:

44191758

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 532,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 532,19	20,00%	3 306,44

Cena s DPH

v EUR

19 838,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-05 - Zastávka - prístrešok 05

Miesto:

Dátum: 17. 1. 2020

Objednávateľ:

COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	16 532,19
HSV - Práce a dodávky HSV	
	1 720,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 701,46
99 - Presun hmôt HSV	19,23
PSV - Práce a dodávky PSV	
	14 612,00
764 - Konštrukcie klampiarske	2 224,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 213,85
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 174,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	199,50


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

ROZPOČET

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

SO-05 - Zastávka - prístrešok 05

Miesto:

Objednávateľ: COMORRA SERVIS
Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Dátum: 17. 1. 2020

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 532,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 720,69

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 701,46

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotvenými skrutkami (4 ks/1 kôš) na pevný podklad	ks	2,000	22,96	45,92
2	M	553816.1	Odpadkový kôš oplástený drevenými lamelami - obíem 55 l. pôdorys štvorcový, bez strieškv	ks	2,000	218,40	436,80
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami (4 ks/1 lavičku) bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	24,51	49,02
4	M	553816.3	Parková lavička dl. 1,80 m - konštrukcia liatina s náterom, sedadlo bez operadla z dreva s náterom	ks	2,000	388,08	776,16
5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000	1,57	188,40
6	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	90,000	1,76	158,40
7	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,015	1,90	5,73
8	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (+ 19 km)	t	57,285	0,19	10,88
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,015	10,00	30,15

D 99

Presun hmôt HSV

19,23

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,654	29,40	19,23
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 612,00

D 764

Konštrukcie klampiarske

2 224,05

11	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	120,400	13,80	1 661,52
12	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	120,400	0,47	56,59
13	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	8,000	12,64	101,12
14	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,21	9,68
15	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	22,000	16,46	362,12
16	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	0,81	17,82
17	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,361	42,10	15,20

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

11 213,85

18	K	767134804	Demontáž obloženia stien polykarbonátom - skrutkovaním, -0,00900 t	m2	9,600	2,35	22,56
19	K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	322,500	10,00	3 225,00
20	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	338,600	11,00	3 724,60
21	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	338,600	6,50	2 200,90
22	K	767392804	Demontáž krytín striech z polykarbonátu - skrutkovaných, -0,00700t	m2	322,500	2,80	903,00
23	K	767424104	Montáž opláštenia stien polykarbonátom - na oceľovú konštrukciu	m2	9,600	6,28	60,29
24	M	2838008010	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná	m2	10,100	11,00	111,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2838008090.1	Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo	m2	10,100	6,50	65,65
26	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	404,000	0,67	270,68
27	M	1332093300	Tyč oceľová plochá š. 60xhr. 6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,404	970,00	391,88
28	K	767996801	Demontáž lavičky a vysprávka porušeného podkladu po jej dmtž	súb	1,000	200,00	200,00
29	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,412	27,05	38,19

D 783

Dokončovacie práce - nátery

1 174,10

30	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - odhad, bude upresnené podľa skutočnosti	m2	115,000	1,26	144,90
31	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	137,000	4,98	682,26
32	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	137,000	1,97	269,89
33	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	115,000	0,67	77,05

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

199,50

34	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - úprava stávajúcich prvkov drobnej architektúry	hod	21,000	9,50	199,50
----	---	-----------	---	-----	--------	------	--------

Názov predmetu zákazky:

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

Obchodné meno uchádzača: **MBM - GROUP, a. s.**

IČO: 36 740 519

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Bez subdodávateľov		

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

.....
Alena Nováková, predseda predstavenstva

Dodatok k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608

uzatvorenej v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277

IČO: DE815374655

Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Akihiko Ikeno
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej
osoby:**MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)**, so

sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 773 169

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

a

Poistník: **MBM-GROUP, a.s.**

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

IČ DPH: SK2022337548

Číslo klienta: 0256

Druh poistenia:	poistenie zodpovednosti	Ročné poistné	EUR 7.120,00
Dodatok č.:	2	Daň z poistenia:	EUR 569,60
Začiatok účinnosti dodatku:	07.11.2019, 00:00 hod.	Spolu k úhrade:	EUR 7.689,60
Dĺžka poistného obdobia:	12 mesiacov	Doplatok poistného:	podľa bodu 7.2.
Koniec poistného obdobia:	21.03.2020, 24:00 hod.	Následná splátka poistného:	podľa bodu 7.3.
		Dátum vystavenia:	06.11.2019
		Splätnosť poistného:	Podnikateľské poistenie sú splätné podľa príslušných faktúr vystavených poisťovateľom.

Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné
obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr
6 týždňov pred koncom poistného obdobia.Rozsah a obsah tejto poistnej zmluvy je uvedený v prílohe, ktorá tvorí spolu s príslušnými poistnými podmienkami a
osobitnými dojednaniami nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.**Dôvod vyhotovenia:**Dôvodom vyhotovenia predmetného dodatku k tejto poistnej zmluve je úprava poistnej sumy a následná úprava
poistného tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto dodatku.**MSIG Insurance Europe AG,**
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel:
Po, vložka č. 2110/B

MSIG Insurance Europe AG,

pobočka poisťovne z iného
členského štátu (Slovensko)Mgr. Radovan Figura
vedúci organizačnej zložkyIng. Vladimír Galanda
underwriter**MBM-GROUP, a.s.**
Zapísaná v Obchodnom Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č.: 10582/L

V Námestove, dňa 06.11.2019

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Pečiatka a podpis

Alena Nováková - predseda predstavenstva

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

COMORRA SERVIS

Športová 1
945 01 Komárno
IČO: 44 19 17 58

Bratislava
28.09.2020

Záruka č. 876/CC/18 – BG88 (za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť **MBM-GROUP, a.s.**, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 740 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10582/L (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávatelom, ktorým je **COMORRA SERVIS**, so sídlom: Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 19 17 58 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo na stavebné práce č. 3 (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je zákazka „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)“ 3. Logický celok: „Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne“ (ďalej „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

10.797,25 EUR

slovom: desaťtisíc sedemstodeväťdesiat sedem 25/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že:

- (i) Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu a/alebo
- (ii) Príkazca si nesplnil svoju povinnosť odstrániť Beneficientom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy, spolu so špecifikáciou neodstránených väd (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je účinná dňom jej vystavenia a platná do 24.05.2021.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke Beneficientom;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“);
- (v) v deň doručenia protokolu o prevzatí diela Banke podpísaného Beneficientom ako objednávateľom a Príkazcom ako zhotoviteľom


Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.


Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
121


Martina Kúpčová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

**MSIG**

Poistný certifikát

k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608

Poist'ovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**
so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277, IČO: DE815374655
Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Akihiko Ikeno
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistník/ poistený: **MBM-GROUP, a.s.**
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:

Poistná zmluva č.:
421-L-17-54-0608

Začiatok poistenia:
22.03.2017, 00:00 hod.

Koniec poistného obdobia:
21.03.2021, 24:00 hod.
Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia

Druh poistenia:

Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok

Poistná suma/ limit poistného plnenia:

Eur 1.370.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 2 krát za poistné

Popis rizika/ poistené činnosti

Pod poistenie v rozsahu podmienok, poistných súm/ limitov a sublimitov podľa poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní, spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z vadného výrobku, vrátane zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností a priamych následných škôd (ušlý zisk).

Rozšírenia poistného krytia obsahujú:

- regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní
- škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach
- škody v dôsledku vibrácií, demolačných alebo búracích prác alebo škody z odstrel'ovania

Sublimit: Eur 60.000,-
Sublimit: Eur 100.000,-
Sublimit: Eur 100.000,-

Územná pôsobnosť:

Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky

Poistné podmienky:

Všeobecné a doplnujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2 SK)

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedopĺňa, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.

MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Po,
vložka č. 2110/B

Mgr. Radovan Figura
vedúci organizačnej zložky

Ing. Vladimír Galanda
underwriter

MSIG Insurance Europe AG,
pobočka poisťovne z iného
členského štátu (Slovensko)

V Bratislave dňa 30.07.2020

Zastávka - prístrešok 01, 02, 03, 04, 05		Doba realizácie 6 mesiacov																														
popis činnosti	počet pracovných týždňov	NOVEMBER							DECEMBER							JANUÁR					FEBRUÁR					MAREC					APRIL	
		tyždeň v roku	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň	tyždeň			
demontáž starého mobiliáru + svetlá																																
demontáž rýh a zvodov																																
demontáž strechy																																
montáž a demontáž lešenia																																
čistenie kachlí																																
malovanie kachlí																																
zváranie a úprava ok na strechu																																
montáž kovovej strechy, lokaj																																
montáž rýh a zvodov																																
dovoz a osadenie košov																																
dovoz a osadenie lavíček																																
vyčistenie a odordanie staveniska																																

Dobrý deň.

V prílohe vám zasielam harmonogram prác.

Menný zoznam pracovníkov z ktorými plánujeme realizáciu.

Pijak Pavol

Gerek Zdeno

Varga Miroslav


Kostenko Mykola

Nazarenko Anatoli

Akymchuk Olexander

Riaditeľ divízie PS

Macoszek Jaroslav



Asistentka Riaditeľa

Timočková Zuzana

7.10.2012