ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel’

Obchodné meno: EL-AG s.r.o.

Sidlo: Druzstevna 2/2693, 945 01 Komarno

ICO: 36 520 993

DIC: 2020158492

IC DPH: SK2020158492

Zapis: v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra
Zastupeny: Tibor Gyori

tel.¢.: 0903 366 402

E-mail: info@el-ag.sk

(d’alej iba ako s»Zhotovitel™)

1.2. Objednavatel’

Obchodné meno: COMORRA SERVIS
Sidlo: Sportové 1,945 01 Komérno
ICO: 44191758

DIC: 2020401075

Zastupeny: Mgr. Tomas Nagy

(d’alej len ako »Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika tato zmluvu
o dielo (d'alej len "Zmluva"):

Ba

PREDMET ZMLUVY

N

- 1. Predmetom tejto Zmluvy je

A 1. zaviizok  Zhotovitela  zhotovit pre  Objedndvatela riadne a véas dielo

N

»Elektroinstalicia na prestavbe kuchyne ZS Rozmarinova ¢. 1, Komarno* (d’alej len
»Dielo™), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentécie
(d'alej len ,,Projektova dokumenticia“), tvoriacej prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavdzok Objedndvatel'a zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu vo vyske a spésobom d’ale; urenym v Zmluve.,
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Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie elektroinstalaénych prac podla
rozpodtu, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat' prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat' zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

L) o

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 31.08.2019 od
terminu uréeného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela moze Objednavatel’ ur¢it’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizicie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objedndvatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit” od zmluvy alebo jej ¢asti, ktord este nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

4. CENA DIELA

4.

4

1.

i

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je 3

Qena bez DPH 35455,57
DPH 7 091,11
L Cena s DPH 42 546,68

Cena zahfiia aj vedPajsie rozpoctové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie Jednotlivych prac a doddvok buda v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykondvané nasledovne 50% terminom zadatia realizicie diela a 50% po
dokonéeni a prevzati Diela. Preddavkové faktira bude vystavena na zdklade dohody
Objednavatela a Zhotovitel'a. Faktary budi vystavované na zéklade Zhotovitelom
predloZenych, Objednavatelom podla bodu 5.11 potvrdenych supisov skuto¢ne
vykonanych préac na prislusnej casti Diela.
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Vykonané Naviac préce pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit’ rovnakii metodiku a jednotkoveé
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavereénu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokon&eni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktliry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objedndvatel'ovi ziadnu d’al’siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢&iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrné (dalej len ,,Zadrzné*). Zadrzné sluzi na
pripadnt thradu nékladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstratiovat
alebo ich véas neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu v désledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo twhradu akychkolvek narokov Objednédvatel'a vo¢i Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné ndklady na odstranenie vad Diela Objednavatel'om, alebo o iné naroky
Objednavatel’a voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapoditat’ akikol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
thrade faktury Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, ze vylucuju

pravo Zhotovitel'a zapoéitat akukol'vek jeho pohl'adavku vo&i Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objednéavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

1.

Zhotovitel' poveri riadenim préc na Diele pracovnikov spinajicich odbornu sposobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitel'om. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel'" povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov 0 pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto
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5.

9.

.10.

znacky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel’. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znésa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhg ako dohodnuty ¢as uzivania uhrddza
Zhotovitel,

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si zabezpecuje
ZhotoviteI' v sulade s Projektovou  dokumentaciou, Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucast’ou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia zaCatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutoCnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel’ Je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zaznam najneskor nasledujtici den po zépise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacCit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych ¢asti Diela, ktoré Objednavatel' pocas realizécie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatel'a aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoti tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré md alebo by vzhFadom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat' Objednavatel’a aspori 10 pracovnych dni vopred k
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Ucasti na skuskach Diela alebo jeho €asti, priom tdast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

8.11. Objednavatel’ ma lehotu 7 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred
podpisom odovzdavajiceho protokolu.

512, Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo Jeho ¢ast, ak nie je riadne
vykonané, najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti,
vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

2613, Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela
stanovenych Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.

54(14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.
Na tcely uplattiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

5415. O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5416. Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ oprévneny objednat si ich odstrénenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na néklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstrénenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

5:17. Zhotovitel' pripuita plnenie predmetu zmluvy subdodévkami. Kazdy subdodévatel
spina alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spitiat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemézu
existovat’ u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskuto¢iovat’ elektroinstalatné préace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zékazky alebo
koncesie, ktory méa subdodavatel plnit’.

5.18. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel najneskor v de, ktory predchadza ditu, v ktorom ma
zmena subdoddvatel'a nastat’ oznamit’ Objednéavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto
ozndmeni uviest' idaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

5.19. Zhotovitel' v prilohe & 2 k tejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

5.20. Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat' spétny odber, recyklaciu alebo
opdtovné pouzitie obalov, ktoré su st¢astou dodania stavebného materidlu v zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného* verejného obstarévania.
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6. ZARUKA

g.1,

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e zhotovené Dielo
bude mat" pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba za¢ina plynat odo dia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéng doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kong zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
viak doby 36 mesiacov plynticej odo dita odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednéavatelom. Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednévatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie ozniamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpetit' odstranenie vady na néklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou méze Objedndvatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

7. ZMLUVNE POKUTY

1. 1.

7.2,

Ak Zhotovitel' nevykoné a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny
zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluyvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vid) a veas, okrem pripadu, ze
omesSkanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' neza¢ne odstratiovat Objedndvatelom ozndmenti vadu véas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu véas, je Zhotovitel’ povinny Objednéavatelovi zaplatit’ zmluvnu

Zmluva o dielo Strana 6



. 3.

pokutu vo vyske 1000.- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania a7 do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v deti, kedy na ne vznikne nérok. Nérokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujtcej vysku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8{1.

842,

8.8.

Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za G¢elom
krytia pripadnych $§kod sposobenych pri realizécii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisant skor.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat’ kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu
kontroly obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

) Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
) Orgéan zabezpecujuci ochranu finan¢nych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraveneé sa vztahuji prislu§né ustanovenia obchodného zékonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov t¢innost’ diiom nasledujtcim po dni Jej zverejnenia Objednavatel'om.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnd stranu.

NeoddeliteI'nou sicast'ou tejto zmluvy st prilohy:
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* Priloha¢. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — oceneny vykaz vymer - rozpodet

Za Zhotovitel’a:

Za Objednavatel’a:

........................

_ 1C0:44 191 758
C DPH: SK2020401075

...............................................
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Priloha ¢.

2 — Zoznam vSetkych znamych subdodsvatel’oy
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