ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: KN Construction s.r.o.

Sidlo: Rozna 1746/14, 945 01 Komarno

ICO: 45976 252

DIC: 2023173878

IC DPH: SK2023173878

Z4pis: v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra
Zastapeny: Tamas Kiss

tel.¢.: 0907 196 760

E-mail: knconstruktion@gmail.com

(d’alej iba ako »Zhotovitel*)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: COMORRA SERVIS
Sidlo: Sportova 1,945 01 Komérno
ICO: 44191758

DIC: 2020401075

Zasttpeny: Mgr. Tomas Nagy

(dalej len ako »Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1, zavidzok Zhotovitel'a zhotovit pre Objedndvatela riadne a véas dielo - stavbu
»Uprava vnutornych priestorov na prestavbe kuchyne ZS Rozmarinova &. 1,
Komdrno* (d’alej len »Dielo*), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zdklade
projektovej dokumentacie (dalej len ,,Projektova dokumenticia“), tvoriacej prilohu ¢, 1
tejto Zmluvy, a
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2. 142. zavézok Objednavatel'a zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit’ Zhotovitelovi
cenu vo vyske a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre uCely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podPa rozpodétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovaf prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2, Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len , Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre Objednévatela Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpedenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdaf zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, %e termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i

Objednavatel’ Jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 31.08.2019 od
terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zagatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela moZe Objednavatel urdit po prerokovani
50 Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s

uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat’ k prislugnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykolvek odsttpit' od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

4. CENA DIELA

4.

i}

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela ®:

Cena bez DPH 45674,92
DPH 9134,98
Cena s DPH 54809,9

Cena zahfiia aj vedlajsie rozpo¢tové naklady, najmi zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

Fakturicia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych
stran vykonévané nasledovne: 50% terminom zadatia realizicie diela a d’alej 30% po
dokondeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu 50% Diela a 20% po dokonéeni a prevzati
Diela. Preddavkova faktira bude vystavena na zaklade dohody Objednavatela a
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Zhotovitel’a. Faktiry budi vystavované na zéklade Zhotovitel'om predloZenych,

Objednavatelom podla bodu 5.11 potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na
prislusnej &asti Diela.

Vykonané Naviac préce povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni od ich dorugenia Objednavatel'ovi.

Zavereénu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokon&eni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatelovi Ziadnu d'al’Siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadriat z kaZdej fakturovanej sumy &iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadriné“). Zadrzné sluzi na
pripadnt thradu nakladov na odstrénenie vad, ktoré Zhotovitel’ vias nezaéal odstratiovat
alebo ich v&as neodstranil, na ndhradu Skody spdsobenu v désledku konania/ nekonania
Zhotovitela, alebo tihradu akychkol'vek narokov Objednéavatela voci Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto Zmluvou. Objednévatel’ vrati Zhotovitelovi
Zéadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky
Objednévatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol nérok.

Objednavatel’ je opravneny zapoCitat” akukol'vek svoju i nesplatnu pohladavku, ktora ma
vo€i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitelovi vo¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
Ghrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, Ze vyluduja

pravo Zhotovitel'a zapogitat akukolPvek Jjeho pohl'adavku vo&i Objednavatelovi oproti
akejkolvek pohFadavke Objednavatera.

ZHOTOVENIE DIELA

1.

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajticich odbornu sposobilost’ v

zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané €innosti vo vystavbe,

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sulast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zistupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.
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5. 3. Zhotovitel zabezpe¢i na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

5.4. Ak vsuvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstara a uhradi tieto
znalky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhgi ako dohodnuty &as uZivania uhradza
Zhotovitel.

5.5. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje
Zhotovitel' v stlade s Projektovou  dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,

prevadzkovanie, Udrzbu, likvidéciu a vypratanie zariadenia staveniska si sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu Po podpise tejto Zmluvy uréit' pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

5.7. Zhotovitel je povinny viest' odo dtia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonéva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoénosti  tykajiice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednévatelovi denny zaznam najneskor nasledujuci dei po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznait’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa miniméalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za

vady, resp. zo zéaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

5.8. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urdi
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatel’a aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoti tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato&nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5. 9. Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednévatela na jej (Jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze &ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sugasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujiice Uspesné vykonanie vsetkych sktigok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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5.10. Dielo alebo jeho &ast Je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vSetkych skugok
predpisanych vieobecne zavéznymi  pravnymi predpismi, zéviznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZzenim dokladov o tychto skiiskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat Objednavatela aspoti 10 pracovnych dni vopred k
UCasti na skuskach Diela alebo Jeho Casti, pricom ugast Zhotovitela na tychto skugkach je
povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

=.11. Objednavatel ma lehotu 7 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred
podpisom odovzdivajiiceho protokolu.

5.14. Objedndvatel’ nie Je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne
vykonané, najmi ak v Case, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti,
vykazuje Dielo alebo Jeho &ast’ vady alebo nedorobky.

$.13, Vadou sa rozumie a] odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela

stanovenych Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami.

.14, Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii.
Na ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

3.315, O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
ObjednévatePom spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.18, Zhotovitel’ je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednévatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezagne prace na odstratiovani tychto vad véas alebo ich veas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit sam na na naklady Zhotovitel’a, pri¢om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

5117, Zhotovitel priptsta plnenie predmetu zmluvy subdodévkami. Kazdy subdod4vatel
spiiia alebo najneskor v &ase plnenia bude spiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemézu
existovat’ u neho dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutodiiovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Easti predmetu zékazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel’ plnit’,

5.18. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza ditu, v ktorom m4
zmena subdodavatela nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest' udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.
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5.39. Zhotovitel' v prilohe & 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vsetkych znamych

subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

340, Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat' spitny odber, recyklaciu alebo
opdtovné pouzitie obalov, ktoré su stdastou dodania stavebného materialu V Zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného verejného obstaravania.

6. ZARUKA

6.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zéruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkam technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli podas zéruénej doby.

6.2. Zéaruéna doba za&ina plynut’ odo dtia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru€nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
v8ak doby 36 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel’ sa zavdzuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednéavatelom. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moznom Case, vZdy viak najneskor do 8 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednévatelom, pokial sa nedohodol s Objednévatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorudenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel’ vadu v&as neodstrani, je Objednévatel’ opravneny Ziadat’ primerana zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nihradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na néaklady Zhotovitela trefou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na néklady Zhotovitela. Néklady na odstrénenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

6.5. Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstraniteln4.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel' nevykond a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane
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DPH, a tiez zmluvng pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty deti omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze

omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vys$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).

Ak Zhotovitel nezagne odstrafiovat Objednavatefom oznamena vadu v€as, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel' povinny Objednéavatelovi zaplatit' zmluvny

pokutu vo vyske 1000,- € za kazda vadu a kazdy zacaty deti omeskania a# do dnia, kedy
Zhotovite pristipi k odstrafiovaniy vady.

Zhotovitel je povinny zmluyné pokuty zaplatit' v det, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody

sposobenej porusenim povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

- &

Zhotovitel’ je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za kodu, a to za Géelom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takiito zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Oprévneni kontrolni zamestnanci mézu vykonévat’ kontrolu Zhotovitel'a a to v rozsahu

kontroly obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizdciou Projektu
pocas piatich rokov po skondeni realizicie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orgénu a
nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
Préavnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne

8.

4.

neupravené sa vztahuji prisluné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.
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8.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona &. 40/1964 7, Obc¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Géinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom.

8.6. Zmluvné Strany vyhlasuju, Ze Zmluvy riadne pregitali, Jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuj.

8.7. Zmluva je vyhotoven4 v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
8.8. NeoddeliteInou sucast’ou tejto zmluvy si prilohy:

* | Priloha¢. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — oceneny vykaz vymer - rozpocet

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

................

KN Co ction s-ro.
Rozna ; omarno
ICO: 4587575 » D)€" 2023173878
tel.: 0907 196 760

...............................................
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